

Версия за печат

00106-2015-0019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЛС-07-116 от 04.11.2015 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на правосъдието, ул. Славянска 1, За: Александра Александрова,
Република България 1000, София, Тел.: 02 9237503, E-mail:
A_Aleksandrova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <https://mjs.bg/>.

Адрес на профила на купувача: <http://profile.mjs.bg/0908dace6446cf9f9f52d0977eedb016>.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Правосъдие

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изграждане на външна връзка за електрозахранване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич”

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, Министерство на правосъдието открива процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на външна връзка за електрозахранване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич”. Придобитата от Министерство на правосъдието сграда за нуждите на Административен съд – гр. Добрич, представлява стоманобетонна масивна конструкция с функционално предназначение - банкова сграда, въведена в експлоатация през 1997 г. С цел извършване на необходимо преустройство с промяна на функционалното предназначение на сградата, съобразно изискванията към съдебните сгради в Р.България, Министерство на правосъдието е възложило изработването на инвестиционен проект по съответните части и подчасти. Проектната разработка е одобрена и съгласувана от одобряващия орган. Издадено е Разрешение за строеж № 189/29.06.2011 г. от Главния архитект на Община Добрич, влязло в сила на 07.07.2011 г. На основание гореизложеното и съобразно реда и условията на Закона за обществените поръчки е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на предвидените по инвестиционния проект строителни и монтажни работи. Избран е изпълнител, с който е сключен договор за строителство рег. № 93-00-172/18.05.2013 г. Строителната площадка е предадена от Възложителя на Строителя с Протокол (образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съставен на 12.07.2013 г. Предвидените строителни и

монтажни работи по одобрените и съгласувани проекти на обекта са изпълнени в определения срок от договора за строителство. Строежът не е предаден от Строителя на Възложителя чрез съставяне на Констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, поради обективна невъзможност за доказване на постигнатите технически показатели при максимален коефициент на натовареност на всички изпълнени електрически инсталации в сградата посредством провеждане на проби в експлоатационни условия. В проектната разработка, изпълнена съобразно Разрешение за строеж № 189/29.06.2011г. на Главния архитект на Община Добрич, влязло в сила на 07.07.2011 г. и договор за строителство рег. № 93-00-172/18.05.2013 г., не е включено проектиране и изпълнение на установеното необходимо допълнително външно електрозахранване на обекта, както и предвиждания относно преработването на съществуващото главно разпределително табло на строежа. Предвид гореизложеното, Министерство на правосъдието е сключило договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа за присъединяване на ниско напрежение (за обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ) рег. № 93-00-448/24.08.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. В изпълнение на чл. 19 от договора Министерство на правосъдието следва да изгради за своя сметка съоръжения НН /ниско напрежение/ след границата на собственост на електрическите съоръжения, в съответствие с изработения и съгласуван с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД инвестиционен проект. След изграждането на външната връзка и преработването на съществуващото главно разпределително табло на строежа е възможно да бъдат извършени 72-часови проби при експлоатационни условия с максимален коефициент на едновременност на всички изпълнени електрически инсталации на строежа, съгласно договор за строителство рег. № 93-00-172/18.05.2013 г. С цел реализация на гореописаното инвестиционно намерение и въвеждане на бъдещата съдебна сграда в експлоатация е изработен инвестиционен проект за изграждане на външна връзка за електрозахранване от точката за присъединяване, определена от Електроразпределителното дружество до монтираното на строежа главно разпределително табло. Проектната разработка е съгласувана и одобрена от Главния архитект на Община Добрич и е издадено Разрешение за строеж № 153/20.08.2015 г., на основание чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Продължава в Раздел VIII. Друга информация

- V.2) **Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП**
„ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, гр. Варна
- V.3) **Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:**

Открита с решение №: ЛС-07-67 от 21.11.2012 г.

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00106-2012-0010

Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:5000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg/>.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Разрешено е да бъдат извършени строителни и монтажни работи за електрозахранване НН /ниско напрежение/ на сградата на Административен съд, гр. Добрич, УПИ IV, кв. 816, по плана на Централна градска част на гр. Добрич с административен адрес: ул. „Трети март“ № 5. Строежът е определен като IV-та категория. Разрешението на строеж е влязло в сила на 27.08.2015 г. Предвид гореизложеното, изпълнението на предвидените СМР по изграждане на допълнително електрозахранване и преработване на съществуващото главно разпределително табло в сградата ще бъдат възложени на Изпълнителя по действащия към момента договор рег. № 93-00-172/18.05.2013 г. Строителните и монтажните видове работи, предвидени за възлагане и изпълнение посредством настоящата процедура по ЗОП са относими към строеж, за който е налице разрешителен режим за ползване. Също така, въз основа на действащия договор № 93-00-172/18.05.2013 г., Протокол (образец 2) от 12.07.2013 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и съгласно чл. 163, ал. 3 от ЗУТ, Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия на строежа. Във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Наредбата/, при изпълнение на строеж от повече от един изпълнител, Възложителят следва да възложи допълнително и упражняване на функциите на координатор по безопасност и здраве. При възлагане на изпълнението

на част от работите на друг строител, ще бъдат създадени значителни затруднения на основния изпълнител, обусловени от разпоредбата на чл. 16, т. 1, б. „а“ от Наредбата, че строителят осигурява извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве. Предвид изложената по-горе технологична взаимовръзка между изпълнението на допълнителното електрозахранване, преработването на съществуващото ГРТ и извършването на 72-часовата проба на всички изпълнени електрически инсталации в сградата посредством провеждане на проби в експлоатационни условия възлагането им на друг строител ще създаде предпоставка за въвеждането на основния строеж на етапи, което противоречи на издаденото разрешение за строеж № 153/20.08.2015 г., на основание чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Въз основа на гореизложеното, се установява обективна необходимост от възлагане на допълнително строителство по посочени видове работи, чието изпълнение е технически и технологично обвързано с изпълнението на основния договор за строителство. Стойността на основния договор № 93- 00-172/18.05.2013 г. е в размер на 865 611,01 лв. без ДДС, или 1 038 733,21 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на допълнителните работи възлиза на 6 000 лв. с вкл. ДДС, поради което размера не надвишава 50% от стойността на основната поръчка.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2015 г.

Възложител

Трите имена: Ивелина Йорданова Николова

Длъжност: Главен секретар на Министерство на правосъдието (съгласно Заповед №ЛС- 04-1810/08.11.2013 г.)